



Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese e la Società Alfa S.r.l. relativo al censimento dei manufatti di scarico lungo i corpi idrici nel bacino del Fiume Olona - Addendum

In data e luogo delle sottoscrizioni digitali

tra

l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente, Dott. Riccardo Del Torchio, in esecuzione del Decreto n. 133 del 3 agosto 2020 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche "**Ufficio d'Ambito**" o "**UdA**") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,

e

la **Società Alfa S.r.l.**, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Paolo Mazzucchelli, in forza della delibera dell'Assemblea dei Soci in data 06 luglio 2021 (di seguito anche "**Società Alfa**", "**Alfa**" o "**Gestore del S.I.I.**").

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. sono congiuntamente definite le "**Parti**" e ciascuna singolarmente una "**Parte**".

Premesso che:

1. l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese è stato costituito con delibera di Consiglio Provinciale P.V. 17 del 29/03/2011;
2. con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n. 15301 Serie T1) è stato costituito il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l.;

Considerato che:

1. la L.R. 26/2003, all'art. 50, stabilisce la possibilità per Regione Lombardia di concedere incentivi e contributi per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato;

2. risulta opportuno attivare anche su tratti affluenti dei corsi d'acqua Olona e Lambro Settentrionale un'attività di indagine secondo il metodo "Seveso Stream", finalizzata allo sviluppo di un'unica banca dati nei territori di questi tre fiumi, potenzialmente estendibile ad altri corsi d'acqua della Lombardia;
3. il finanziamento di tale attività, che trova copertura finanziaria sul capitolo 9.06.104.8365 del bilancio regionale 2021, comporta un costo totale di € 150.000,00= così suddiviso:
 - a. Ufficio d'Ambito di Varese: € 70.525 per censimento scarichi lungo il fiume Olona - 47 Km circa;
 - b. Ufficio d'Ambito di Città Metropolitana Milanese: € 79.475 per censimento scarichi lungo il fiume Olona - 38 Km circa, censimento scarichi lungo il fiume Lambro Settentrionale - 13 Km circa;
4. Regione Lombardia, con Deliberazione n° XI/5366 dell'11/10/2021, avente oggetto "Approvazione schemi di convenzione per il censimento dei manufatti di scarico lungo i fiumi Olona e Lambro settentrionale e definizione dei relativi contributi agli enti beneficiari", ha quindi approvato il finanziamento delle attività di censimento dei manufatti di scarico sui tratti dei corsi d'acqua Olona e Lambro Settentrionale e la conseguente creazione di una banca dati georeferenziata;
5. la suddetta D.G.R. ha assegnato all'Ufficio d'Ambito di Varese una somma pari a € 70.525,00= per la caratterizzazione degli scarichi lungo il Fiume Olona, per un tratto di competenza di circa 47 Km;
6. l'attività sui fiumi Olona e Lambro Settentrionale può essere coordinata direttamente dagli Uffici d'Ambito competenti, avvalendosi dei propri Gestori;
7. il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Varese, con delibera P.V. 50 del 20/10/2021, ha approvato la "Convenzione per il censimento dei manufatti di scarico lungo i corpi idrici nel bacino del Fiume Olona" recante inoltre le modalità di erogazione del contributo regionale, successivamente sottoscritta con Regione Lombardia.

Ripreso interamente quanto già premesso e considerato nell'ALL. A PV 50/2022 (Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese e la Società Alfa S.r.l. relativo al censimento dei manufatti di scarico lungo i corpi idrici nel bacino del Fiume Olona), si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto dell'Addendum

1. Il presente Addendum disciplina i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alle attività di censimento dei manufatti di scarico lungo i corpi idrici del bacino del Fiume Olona, al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli art. 27, 31 e 32 del D. Lgs. 152/1999, vigenti all'entrata in vigore del citato art. 141 legge n. 388/2000 (attuali artt. 100, 105 e 106 del D. Lgs. 152/2006);
2. con il presente Addendum l'Ufficio d'Ambito individua quale **Soggetto attuatore** (di seguito anche "**Ente attuatore**") delle attività di censimento il gestore Alfa S.r.l.; contestualmente la Società Alfa individua CAP Holding S.p.A. come Soggetto Aggiudicatore e Stazione Appaltante ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in

continuità con l'Accordo originario [A tal proposito, si precisa che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 1° luglio 2023, a decorrere dalla data in cui il nuovo codice acquista efficacia. Le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (ossia alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sia stata pubblicata prima della data in cui il nuovo codice acquista efficacia e inoltre, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il nuovo codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte); ai sensi del vigente D. Lgs. N.36/2023 recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»] tramite conferimento di mandato, per l'attuazione delle attività denominate:

- *Censimento dei manufatti di scarico lungo i corpi idrici nel bacino del Fiume Olona: Torrenti Vellone e La Selvagna;*
3. la somma destinata all'intervento è pari a € 38.165,84= di cui € 19.699,23 sono economie regionali, mentre i restanti € 18.466,61 sono co-finanziamento da parte dell'Ufficio d'Ambito, cui andrà dedotto il ribasso d'asta, che rimarrà nelle disponibilità di Regione Lombardia, come meglio precisato all'art. 4 comma 5;
 4. la somma destinata agli interventi è IVA esclusa, in quanto il soggetto attuatore è passivo d'imposta e pertanto, non rappresentando l'onere stesso un costo, non viene riconosciuto;
 5. Alfa dovrà rispettare il cronoprogramma relativo alla esecuzione delle attività, come successivamente esplicitato all'art. 5;
 6. l'Ente attuatore si impegna ad inviare all'UdA tutta la documentazione che verrà prodotta relativamente alle attività in programma. Essenziale risulta l'invio della documentazione richiesta al seguente art. 3 (c. 1, 2, 3 e 4), ai fini del monitoraggio dell'intervento.

Art. 2 Accettazione del ruolo di Soggetto attuatore delle attività di censimento e delle conseguenti funzioni ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.

1. La Società Alfa assume il ruolo di Soggetto attuatore delle attività, diventando pertanto responsabile della loro completa attuazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici;
2. l'UdA rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Soggetto attuatore in ordine alle attività di censimento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Soggetto attuatore.

Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti

Ente beneficiario (ATO)

1. Trasmettere al Referente Operativo, in formato digitale:
 - la comunicazione avvio attività e cronoprogramma dettagliato delle stesse;

- i rapporti intermedi delle attività svolte con cadenza trimestrale;
 - il rapporto finale delle attività svolte, corredato da database georeferenziato ed ogni altro documento finale relativo alle attività;
 - la rendicontazione finale delle spese;
2. comunicare al Referente Operativo ogni sospensione delle attività in cui si superi ¼ della tempistica contrattuale;
 3. comunicare al Referente Operativo, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 5;

Soggetto attuatore (Alfa)

4. trasmettere al Referente Operativo (Regione Lombardia), per il parere vincolante di competenza in ordine al rispetto delle finalità di programmazione regionale, e all'Ente beneficiario (ATO) un progetto attuativo che descriva nel dettaglio le attività previste;
5. Alfa curerà l'avanzamento delle attività oggetto del presente Addendum, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di cui al D. Lgs. 36/2023;
6. Alfa si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Addendum, nonché ogni altra disposizione di legge in materia: in particolare si impegna al rispetto degli obblighi che derivano all'UdA dall'assegnazione dei contributi per la realizzazione dell'opera;
7. il Soggetto attuatore dovrà fornire la documentazione di aggiudicazione dei servizi oggetto dell'accordo all'UdA;
8. parimenti, le eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'UdA per la preventiva approvazione anche regionale;
9. al termine delle attività, la Società Alfa si impegna a trasmettere all'UdA, su supporto informatico, tutti i dati ottenuti dal censimento oggetto dell'accordo;
10. il Soggetto attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti, sollevando l'UdA da qualsiasi responsabilità;
11. il Soggetto attuatore è in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del crono-programma e delle eventuali sanzioni che dovessero derivarne da Regione;
12. il RUP per la commessa è stato individuato tra il personale del Soggetto attuatore (il RUP è parte del personale in forza presso CAP Holding e, tramite contratto di distacco parziale, anche presso Alfa ai sensi dell'accordo di rete del 16/06/2020 N. 13953 Serie 1T), nel rispetto della normativa vigente all'atto della nomina, come già richiesto all'atto della sottoscrizione della convenzione ATO - Regione Lombardia (art. 4).

Art. 4 Finanziamenti

1. Le attività del presente accordo sono finanziate entro il limite delle somme di cui all'art. 1 comma 3;
2. un eventuale importo per maggiori spese dovrà essere presentato al CdA dell'Ufficio d'Ambito e da esso approvato con atto deliberativo formale;

Anticipazioni:

3. il finanziamento sarà erogato dall'Ufficio d'Ambito verso il Soggetto Attuatore con le seguenti modalità:
 - a) il 20% dell'importo del contributo (€ 7.633,17=) assegnato alle attività, a titolo di anticipo, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;

Finanziamento a saldo del contributo:

4. la restante parte a saldo del finanziamento verrà erogata a fronte di adeguata documentazione comprovante le spese sostenute (fatture e un prospetto tabellare riepilogativo delle medesime);
5. eventuali economie rimarranno nella disponibilità del bilancio regionale e potranno essere utilizzate per la realizzazione di attività accessorie/migliorative/complementari a quelle oggetto del finanziamento, previo assenso da parte di Regione Lombardia (cfr. art. 5 della Convenzione ATO - Regione Lombardia), e pertanto non verranno erogate, in via automatica, al Soggetto attuatore;

Modalità di rendicontazione da parte del gestore:

6. considerato che i pagamenti ad Alfa saranno erogati "a consuntivo" dei documenti presentati, Alfa si impegna a inviare all'Ufficio d'Ambito i C.R.O. e le contabili di eseguito bonifico effettuati non appena disponibili, pena il blocco dell'erogazione dei contributi.

Art. 5 Tempi di attuazione degli interventi

1. Per la realizzazione dell'intervento, il Soggetto Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:
 - Sopralluoghi da parte del fornitore: inizio previsto per aprile 2024 e durata stimata pari ad 1 mese (fine attività stimata entro 30/04/2024);
 - Elaborazione del progetto attuativo: inizio previsto per maggio 2024 e durata stimata pari a 2 mesi (fine attività entro 30/06/2024);
 - Approvazione da parte di Regione: ipotizziamo tempistiche pari a 2 mesi (conclusione ipotizzata entro 31/08/2024);
 - Rilievi: inizio previsto per fine ottobre 2024 e durata stimata pari a 3 mesi (fine attività stimata entro 31/01/2025);
 - Validazione dei dati rilevati: inizio previsto per febbraio 2025 e durata stimata pari a 3 mesi (fine attività stimata entro 30/04/2025);
 - Report finale e consegna: inizio previsto per maggio 2025 e durata stimata pari ad 1 mese (fine attività stimata entro 31/05/2025).
2. il Responsabile Unico del Procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento delle attività, il rispetto del cronoprogramma e segnalerà con sollecitudine all'UdA, motivando, ogni scostamento dal cronoprogramma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga al completamento delle stesse attività e la relativa proposta delle azioni correttive.

Art. 6 Risoluzione dell'accordo e Penali

1. Penali o danni derivanti da eventuali ritardi saranno imputati ai sensi del “Codice dei Contratti” D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di cui al D. Lgs. 36/2023, inserendo tale clausola nei contratti di affidamento dei servizi oggetto del presente accordo;
2. i termini previsti nel presente accordo rivestono natura essenziale per le parti in capo a cui sono posti con ogni conseguenza di legge.

Art. 7 Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente Addendum dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione;
2. il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
 - un membro nominato da Alfa S.r.l.;
 - un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito di Varese;
 - un membro nominato da Regione Lombardia;
3. la nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione;
4. i destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
5. il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito di Varese o, in caso di impossibilità, mediante seduta a distanza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;
6. le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale;
7. il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione;
8. ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia;
9. per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali;
10. l'Ufficio d'Ambito, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;
11. qualora gli interventi non vengano avviati entro i termini stabiliti, l'UdA revocherà le quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse.

Art. 8 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Addendum è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori;
2. resta in vigore fino alla completa attuazione dell'intervento in esso previsto;
3. per concorde volontà dei sottoscrittori può essere modificato o integrato e possono aderirvi ulteriori soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti. Le modifiche devono comunque essere accettate da Regione Lombardia, se vincolanti sull'esito e sul cronoprogramma. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale;
4. l'UdA, in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Addendum e in particolare rispetto al cronoprogramma delle attività, ivi compreso il mancato avvio o il ritardo dell'avvio delle stesse nel termine stabilito dal cronoprogramma, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi;
5. nel caso in cui l'inadempimento del Soggetto attuatore perduri oltre il termine assegnato, l'UdA potrà, con comunicazione da inviare al Soggetto attuatore, risolvere il presente Accordo e nominare quale soggetto attuatore delle attività, in sostituzione del Soggetto attuatore, un commissario "ad acta", cui il Soggetto attuatore dovrà consegnare tutti i documenti relativi in suo possesso. Rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sul Soggetto attuatore di pagamento delle penalità previste nel presente Addendum ed è fatto salvo il diritto dell'UdA al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento del Soggetto attuatore medesimo.

Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito

Dott. Riccardo Del Torchio

Il Presidente di Alfa S.r.l.

Dott. Paolo Mazzucchelli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa