

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, L. 241/90
TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA
DI VARESE

PER

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL RETICOLO FOGNARIO DEL BACINO DEL LAGO DI VARESE E MONITORAGGIO DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRELIEVO IPOLIMNICO PREVISTE DAL PROGRAMMA D'AZIONE DELL'AQST "SALVAGUARDIA E RISANAMENTO DEL LAGO DI VARESE".

il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII legislatura, approvato con D.C.R. n. 42 del 20/06/2023 e, in particolare, l'Obiettivo Strategico 5.3.4 "Migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche;

Con DGR n. 1095 del 19/12/2018 "Promozione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale "Risanamento del lago di Varese" (di seguito AQST lago di Varese), si è dato avvio formale alla promozione dell'AQST con l'istituzione del Comitato di Coordinamento e della Segreteria tecnica;

La DGR n. 1495 del 08/04/2019 "Approvazione dello schema di accordo quadro di sviluppo territoriale AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese";

La DGR n. 3103 del 05/05/2020 "Approvazione dell'aggiornamento del programma d'azione dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese" e dell'integrazione dell'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15, l.241/90, tra Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima e Provincia di Varese per attività connesse alla riattivazione dell'impianto di prelievo ipolimnico";

la DGR n. 5313 del 4/10/2021 che ha approvato lo schema di atto integrativo all'AQST "Salvaguardia e risanamento del lago di Varese" riportante le modifiche al testo dell'AQST e aggiornamento dell'allegato 2 "Programma d'azione", in accordo con le previsioni della L.R. n. 9/19 e del suo regolamento attuativo, sulla base di quanto previsto dalla L.R. 7/2021;

La DGR n. 1703 del 28/12/2023 "Approvazione dell'Atto Integrativo dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese" - modifiche al testo dell'AQST e aggiornamento dell'allegato "Programma d'Azione per il triennio 2024-2026";

A seguito di proposta da parte della Segreteria Tecnica, il Comitato di Coordinamento, ha validato lo schema di AQST ed il relativo Programma d'Azione, che sono stati approvati:

- da Regione Lombardia con DGR n. 1703 del 28/12/2023 "Approvazione dell'Atto Integrativo dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese" - modifiche al testo dell'AQST e aggiornamento dell'allegato "Programma d'Azione per il triennio 2024-2026";
- dall'Ufficio d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese (di seguito Ufficio d'Ambito di Varese) con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 49 del 29 novembre 2023;
- da ALFA S.r.l. nella seduta del Consiglio di amministrazione del 4 dicembre 2023;

L'art. 9 bis "Sostegno agli strumenti di programmazione negoziata" della l.r. 19/2019 prevede:

- al comma 1 che "la Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici allo sviluppo e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata";
- al comma 2 che "Per l'attuazione di strumenti di programmazione negoziata da essa sottoscritti, la Regione può contribuire al sostegno degli interventi previsti".

Inoltre, l'art. 12 "Strumenti attuativi" del testo dell'AQST lago di Varese stabilisce che le azioni previste dal Programma d'Azione allegato, e quelle che saranno successivamente definite e concordate con l'aggiornamento del Programma stesso, possono essere realizzate anche mediante l'attivazione di appositi strumenti attuativi, in relazione alla tipologia dell'intervento.

La Macroazione A "Interventi di miglioramento del reticolo fognario del bacino del lago di Varese" e la Macroazione C "Impianto di prelievo ipolimnico" contenute nel "Programma d'Azione", Allegato 2 all'AQST lago di Varese, prevedono una serie di azioni e attività concordate tra i partner, dettagliate rispetto alle attività da implementare, la stima dei costi e i soggetti attuatori dell'attività stessa.

La macroazione A riguarda l'individuazione, la progettazione e l'esecuzione dei lavori necessari per la sistemazione del reticolo fognario nel bacino del lago di Varese. In particolare, le attività della Macroazione A nelle quali è coinvolto l'Ufficio d'Ambito di Varese e Alfa (come gestore unico del servizio idrico integrato per la Provincia di Varese), riguardano:

- Azione A.1 Studi e rilievi del reticolo fognario:
 - o Attività A.1.3. Studio dei carichi sfiorati in tempo di pioggia dagli sfioratori fognari;
- Azione A.2. Interventi infrastrutturali sul reticolo fognario:
 - o Attività A.2.2. Progettazione e realizzazione degli interventi individuati dall'Azione 1 e 2;
 - o Attività A.2.3. Manutenzione straordinaria rete fognaria comuni lacustri del Lago di Varese.

La Macroazione C "Impianto di prelievo ipolimnico" riguarda la progettazione e l'esecuzione di lavori necessari al mantenimento dell'impianto di prelievo ipolimnico al fine di ridurre il carico interno del lago e velocizzare il processo di risanamento delle acque. In particolare, le attività della Macroazione C nelle quali è coinvolto l'Ufficio d'Ambito di Varese come soggetto coinvolto riguardano:

- Azione C.2. Esecuzione dei lavori:
 - o Attività C.2.3. Specifiche per il funzionamento dell'impianto, gestione e monitoraggio.

All'interno delle azioni A.1 e A.2, figura come soggetto coordinatore l'Ufficio d'Ambito e come soggetto attuatore ALFA in quanto gestore unico del servizio idrico integrato per la Provincia di Varese. All'interno dell'attività C.2.3 l'Ufficio d'Ambito risulta come soggetto coinvolto e ALFA come soggetto attuatore.

Per attuare le attività sopra richiamate, necessarie per il risanamento del lago, Regione Lombardia e Ufficio d'Ambito di Varese hanno individuato lo strumento dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90, al fine di sviluppare attività di interesse comune, perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e sviluppando le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Coerentemente con i compiti istituzionali di ciascun ente, Regione Lombardia e l'Ufficio d'Ambito di Varese intendono svolgere, ciascuna secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche che insieme si concretizzino in una funzione di interesse pubblico e che garantiscano l'adempimento di un servizio pubblico strategico come la tutela dell'ambiente.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA

Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154 nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima, domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia

E

Ufficio d'Ambito di Varese, con sede legale in Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese (VA) – 21100 Varese, codice fiscale 95073580128 nella persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio d'Ambito di Varese;

SI CONVIENE E STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità dell'accordo e attività

Regione Lombardia e Ufficio d'Ambito di Varese (d'ora in avanti "Le parti") riconoscono, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'interesse comune di sviluppare attività per l'individuazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi sulla fognatura nel bacino del lago di Varese previste all'interno della Macroazione A e per il monitoraggio degli effetti del funzionamento dell'impianto di prelievo ipolimnico secondo quanto previsto all'interno della Macroazione C del Programma d'Azione dell'AQST lago di Varese, come di seguito specificate e dettagliate nell'Allegato A:

- Azione A.1 Studi e rilievi del reticolo fognario:
 - o Attività A.1.3. Studio dei carichi sfiorati in tempo di pioggia dagli sfioratori fognari;
- Azione A.2. Interventi infrastrutturali sul reticolo fognario:
 - o Attività A.2.2. Progettazione e realizzazione degli interventi individuati dall'Azione 1 e 2;
 - o Attività A.2.3. Manutenzione straordinaria rete fognaria comuni lacustri del Lago di Varese;
- Azione C.2. Esecuzione dei lavori:
 - o Attività C.2.3. Specifiche per il funzionamento dell'impianto, gestione e monitoraggio.

Art. 2 – Impegni dei soggetti sottoscrittori

Le parti collaboreranno per la realizzazione delle finalità del presente accordo, impegnandosi congiuntamente a realizzare le attività declinate nell'art. 1 e dettagliate nell'Allegato A, mettendo, inoltre, a disposizione le risorse umane interne al proprio ente, le banche dati e la strumentazione informatica e metodologica che, di comune accordo, sarà reputata necessaria.

Regione Lombardia coordinerà le attività, organizzerà i lavori nel rispetto delle tempistiche impostate all'interno del Programma d'Azione, convocherà le riunioni tecniche per valutare gli avanzamenti delle attività. Inoltre, in qualità di coordinatrice della Segreteria Tecnica e del Collegio di Vigilanza, riporterà all'Ufficio d'Ambito le istanze scaturite dai due organi e proporrà le eventuali modifiche e integrazioni dell'accordo in essere.

Ufficio d'Ambito di Varese svilupperà le attività A 1.3, A.2.2, A.2.3 e C.2.3 come meglio specificate nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente accordo, avvalendosi di ALFA, gestore unico del servizio idrico integrato, ai sensi della normativa vigente.

Per l'esecuzione di quanto indicato al precedente art. 1 Regione Lombardia prevede l'impegno del personale della Direzione Generale Ambiente e Clima e l'Ufficio d'Ambito di Varese del personale interno.

Art. 3 - Responsabilità dell'accordo

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo è assicurata da un Responsabile e da un Referente tecnico per ciascuna Parte:

- per Regione Lombardia, il responsabile è individuato nel Dirigente della U.O. Economia circolare e tutela delle risorse naturali della Direzione Generale Ambiente e Clima, e il referente tecnico nel Dr. Daniele Magni;
- per l'Ufficio d'Ambito di Varese, il responsabile è individuato nel Direttore Dott.ssa Carla Arioli e il referente tecnico nel Dr. Paolo Porro;

Art. 4 – Risorse finanziarie e modalità di erogazione

L'accordo prevede un importo complessivo delle risorse per l'attuazione delle attività pari a 7.137.665 € di cui 5.710.132 € a carico di Regione Lombardia e 1.427.533 € a carico della tariffa, salvo l'eventualità che si rendano disponibili economie derivanti dagli utili dell'Ufficio d'Ambito.

Regione Lombardia procederà al rimborso di quota parte, non superiore all'80%, delle spese sostenute dall'Ufficio d'Ambito di Varese, nel triennio 2024-2026, per la realizzazione delle attività del presente accordo, fino ad un massimo di 5.710.132 € (2.009.492 € nel 2024, 2.022.412 € nel 2025 e 1.678.228 € nel 2026), previa rendicontazione da sottoporre al responsabile dell'accordo di parte regionale, così come individuato al precedente art. 3, secondo le seguenti scadenze:

- 30% dell'importo del primo anno, a titolo di anticipazione, da erogarsi entro un mese dalla stipula dell'accordo;
- 70% dell'importo del primo anno, da erogarsi, entro 60 giorni, previa istruttoria, dopo la consegna di un rapporto di avanzamento entro il mese di dicembre 2024;
- 30% dell'importo del secondo anno, da erogarsi a titolo di anticipazione entro il mese di marzo 2025;
- 70% dell'importo del terzo anno, da erogarsi, entro 60 giorni, previa istruttoria, dopo la consegna di un rapporto di avanzamento entro il mese di dicembre 2025;
- 30% dell'importo del secondo anno, da erogarsi a titolo di anticipazione entro il mese di marzo 2026;
- 70% dell'importo del terzo anno, da erogarsi, entro 60 giorni, previa istruttoria, dopo la consegna del rapporto finale entro il mese di dicembre 2026 comprensiva della rendicontazione delle spese sostenute;

Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

La stima delle spese ammissibili a rimborso per lo svolgimento delle attività, oggetto della collaborazione istituzionale, è riportata nella tabella riportata in allegato.

I CUP assegnati al progetto, per gli adempimenti previsti dalla normativa, sono i seguenti:

- F88B24000010002 che identifica la macroazione A.2.2. "Progettazione e realizzazione degli interventi individuati dall'Azione 1 e 2"
- F18B24000010002 che identifica la macroazione A.2.3. "Manutenzione straordinaria rete fognaria comuni lacustri del Lago di Varese"

Art. 5 – Modifica, durata e recesso

Il presente accordo ha validità tra le parti dalla data di sottoscrizione e sino alla fine del 2026.

Sulla base delle assunzioni del Collegio di Vigilanza dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del lago di Varese" e delle modifiche al Programma d'Azione, il presente accordo potrà essere oggetto di modifica e integrazione delle attività ivi previste e dei relativi importi finanziari. Tali modifiche dovranno essere approvate con le stesse modalità utilizzate per l'approvazione del presente accordo. In caso di rimodulazione degli importi tra le voci di attività previste dall'accordo, ad invarianza del quadro finanziario complessivo, tali rimodulazioni saranno approvate con scambio di comunicazioni da parte dei responsabili dell'accordo di cui all'art. 3.

L'accordo potrà essere oggetto di proroga, previo accordo tra le parti (responsabili dell'accordo di cui all'art. 3) e sulla base di adeguate motivazioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività e comunque non superiore a un anno, fermo restando le pattuizioni assunte.

Alla scadenza del presente accordo, e dell'eventuale proroga, sulla base delle ulteriori attività previste all'Interno del programma d'Azione dell'AQST, sopra richiamato, le parti possano proseguire la collaborazione, in presenza di specifica e reciproca disponibilità di bilancio, individuando ulteriori attività, che saranno declinate in un apposito atto integrativo, da approvarsi con le stesse modalità utilizzate per l'approvazione del presente accordo.

In ogni caso le parti potranno recedere dal presente accordo per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni, per gravi motivi in qualunque momento.

Nel caso di recesso della Regione, questa rimborserà all'Ufficio d'Ambito di Varese le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base all'accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Nel caso di recesso da parte dell'Ufficio d'Ambito di Varese questa renderà le spese sostenute per le attività svolte e restituirà alla Regione eventuali somme percepite e non rendicontate.

Articolo 6 -Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

I risultati dell'attività di collaborazione del presente atto sono di proprietà comune di tutte le parti contraenti che li potranno sfruttare secondo modalità da definire di comune accordo.

Articolo 7 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

Le parti s'impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.

Ciascun soggetto si impegna, nel caso di trattamento di dati personali, a trattarli secondo le previsioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 8 - Modifiche dell'accordo

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle parti interessate (soggetti responsabili di cui all'art. 3), costituendone atto aggiuntivo.

Art. 9 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 10 - Definizione delle controversie

Regione Lombardia e Ufficio d'Ambito di Varese si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione del presente accordo.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 gg dal ricevimento della stessa.

Letto, accettato e sottoscritto

Per Regione Lombardia

Il Direttore generale della Direzione Generale Ambiente e Clima
Dott. Dario Fossati

PER UFFICIO D'AMBITO DI VARESE

Il Presidente pro tempore

Allegato

Di seguito vengono descritte le attività, e il relativo cronoprogramma, che verranno svolte dall'Ufficio d'Ambito di Varese nell'ambito dell'AQST "SALVAGUARDIA E RISANAMENTO DEL LAGO DI VARESE", nello specifico all'interno della Macroazione A - "Interventi di miglioramento del reticolo fognario del bacino del lago di Varese" e della Macroazione C - "Impianto di prelievo ipolimnico"

Le attività si inseriscono all'interno delle seguenti azioni descritte nell'Allegato 2 dell'AQST:

- Azione A.1 Studi e rilievi del reticolo fognario:
 - o Attività A.1.3. Studio dei carichi sfiorati in tempo di pioggia dagli sfioratori fognari;
- Azione A.2. Interventi infrastrutturali sul reticolo fognario:
 - o Attività A.2.2. Progettazione e realizzazione degli interventi individuati dall'Azione 1 e 2;
 - o Attività A.2.3. Manutenzione straordinaria rete fognaria comuni lacustri del Lago di Varese;
- Azione C.2. Esecuzione dei lavori:
 - o Attività C.2.3. Specifiche per il funzionamento dell'impianto, gestione e monitoraggio.

Per i dettagli delle singole azioni, delle attività di cui si compongono e dei soggetti coordinatori ed attuatori si rimanda all'Allegato 2 dell'AQST "Programma di azione". Le attività dell'Ufficio d'Ambito di Varese verranno svolte in stretto coordinamento con Regione Lombardia.

Le attività che saranno portate avanti dall'Ufficio d'Ambito di Varese riguardano le attività A1.3, A.2.2, A.2.3, C.2.3.

Attività A.1.3 Studio dei carichi sfiorati in tempo di pioggia dagli sfioratori fognari

L'attività si propone di estendere il monitoraggio quali-quantitativo degli scolmatori a un numero ritenuto rappresentativo sui circa 90 totali, in modo da approfondire la conoscenza del carico sversato a lago in tempo di pioggia

Il Collegio di Vigilanza nella seduta del 21/11/2023 ha valutato di non attivare questa attività in attesa di reperire ulteriori finanziamenti.

Attività A.2.2. Progettazione e realizzazione degli interventi individuati dall'Azione 1 e 2

L'attività riguarda la realizzazione di interventi nel settore depurativo e fognario individuati nelle precedenti attività:

- Risanamento vasca di prima pioggia nel comune di Varese – Bobbiate;
- Risanamento vasca di prima pioggia nel comune di Varese – Casbeno;
- Revamping impianto depurazione Gavirate comprensivo di interventi sullo scolmatore di testa impianto;
- Altri interventi da definire sulla base dei risultati delle azioni conoscitive.

Per questa attività, visti i progetti proposti nell'attività A.2.1, gli approfondimenti necessari e i tempi di realizzazione, Regione Lombardia mette a disposizione un importo per il triennio

2024-2026 che potrà essere integrato, se necessario, previa disponibilità di bilancio e accordo tra le parti, come stabilito dal testo dell'accordo.

L'attività viene identificata dal CUP F88B24000010002

Prospetto economico (in €)

Attività A.2.2	2024	2025	2026	Totale
Regione Lombardia	1.500.000 €	1.000.000 €	1.340.000 €	3.840.000 €
Ufficio d'Ambito (+ALFA)				960.000 €
Totale				4.800.00 €

Attività A.2.3. Manutenzione straordinaria rete fognaria comuni lacustri del Lago di Varese

L'attività riguarda la realizzazione di Interventi di adeguamento del reticolo fognario ai sensi del R.R. 06/19:

- Adeguamento degli scolmatori fognari;
- Interventi sul sistema fognario;
- Creazione di vasche di prima pioggia.

L'attività viene identificata dal CUP F18B24000010002

Prospetto economico (in €)

Attività A.2.3	2024	2025	2026	Totale
Regione Lombardia	493.492	1.006.412	322.228	1.822.132
Ufficio d'Ambito (+ALFA)				455.533
Totale				2.277.665

Attività C.2.3. Specifiche per il funzionamento dell'impianto, gestione e monitoraggio

L'attività riguarda la prosecuzione dell'analisi settimanale dell'impianto di prelievo ipolimnico in 5 punti di monitoraggio per la valutazione del funzionamento e della sua efficienza.

Prospetto economico (in €)

Attività C.2.3	2024	2025	2026	Totale
Regione Lombardia	16.000	16.000	16.000	48.000
Ufficio d'Ambito (+ALFA)	4.000	4.000	4.000	12.000
Totale				60.000